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1.  
2.  

MjuDno-2026-175
Kokoustilojen muutostöiden hankinta osoitteessa Pentinpolku 1

Mäntyharjun kunnan kokoustilojen muutostyöt osoitteessa Pentinpolku 1 on 
käynnistetty vuonna 2025 edellisen teknisen johtajan toimesta. Työt on toteutettu 
kilpailutuksen perusteella valittujen puitesopimuskumppaneiden kanssa.

Vuonna 2026 töitä on jatkettu samoilla perusteilla voimassa olevan 
puitesopimusjärjestelyn mukaisesti. Kokoustilojen muutostyöt ovat loppuvaiheessa ja 
hankkeen loppuunsaattamiseksi on tarkoituksenmukaista jatkaa toteutusta aiemmin 
valittujen puitesopimuskumppaneiden kanssa laskutyöurakkana.

Työt toteutetaan tilaajan laatimien suunnitelmien,​ ohjeiden ja työnaikaisten 
tarkennusten mukaisesti. Urakoitsijat laskuttavat työn toteutuneiden työtuntien 
perusteella sekä työssä käytetyt materiaalit samalla laskulla. Materiaalikustannuksiin 
lisätään YSE 1998 -​ehtojen mukainen 12 prosentin yleiskustannuslisä.

Urakoiden loppuvaiheen toteuttajiksi valitaan:

Jouko Ahtiainen Ky,​ arvioitu kattohinta 75000 euroa
LVI-​Manner Oy,​  arvioitu kattohinta 20000 euroa.

Hankinta perustuu vuonna 2025 kilpailutettuihin ja vuonna 2026 edelleen käytössä 
oleviin puitesopimuksiin. Työt ovat osa aiemmin käynnistettyä kokonaisuutta eikä 
hankinnan sisältö olennaisesti muutu alkuperäisestä toteutusmallista.

Hankinta rahoitetaan investoinnilta 194901550_​00003  Kunnantalon tilat 2026.

 

 

Päätöksen peruste
Toimivalta perustuu hallintosäännön 29 b §:ään sekä kunnanhallituksen hyväksymään 
hankintaohjeeseen,​ joiden mukaan tekninen johtaja päättää toimialansa hankinnoista 
talousarvion puitteissa ja hankintaohjeen mukaisesti toimialajohtaja päättää 
rakennusurakoista joiden arvo on alle 100 000 euroa.

Päätös
Päätän,​ että Pentinpolku 1:n kokoustilojen muutostöiden loppuvaihe toteutetaan 
laskutyöurakkana aiemmin kilpailutuksen perusteella valittujen 
puitesopimuskumppaneiden kanssa.

Työt toteutetaan tilaajan suunnitelmien mukaisesti. Urakoitsijat laskuttavat työn 
osuuden toteutuneen työmäärän perusteella ja materiaalit toteutuneiden 
kustannusten mukaisesti. Materiaalikustannuksiin lisätään YSE 1998 -​ehtojen 
mukainen 12 prosentin yleiskustannuslisä.

Urakoiden loppuvaiheen toteuttajiksi valitaan:

Jouko Ahtiainen Ky
LVI Manner Oy

Päätös on voimassa hankkeen loppuunsaattamiseen saakka.

Tiedoksi
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Urakoitsijat,​ teknisen lautakunnan puheenjohtaja,​ kunnanjohtaja

Allekirjoitus

Mikko Viitala,​ tekninen johtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Nähtävänä 4.9.2026 
Tiedoksi 4.9.2026
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Oikaisuvaatimus
§ 13

Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä  kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 14 päivän
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän Asianosaisen
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 
katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ kolmantena 
päivänä viestin lähettämisestä.

katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ Kunnan jäsenen 
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto 
tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen,​ jolle oikaisuvaatimus tehdään,​ on Mäntyharjun tekninen lautakunta

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Pentinpolku 1
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-​12 ja 13-​15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

päätös,​ johon haetaan oikaisua
miten päätöstä haetaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja 
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä 
viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan 
kirjaamosta.
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