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Tilaaja 

Mäntyharjun kunta 

Asematie 3 

52700 Mäntyharju 
 

 

 
Hanke 

Mäntyharjun kunta, Mäntyharjun paloasema 2018 
 

 

 

Tarjouspyyntö, Mäntyharjun paloasema 

KVR-urakka 

Pyydämme Teiltä tarjousta Mäntyharjun paloasemasta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaises-

ti. 

Sisältö  

Rakennuskohde käsittää Mäntyharjun paloasema - hankkeen suunnittelun, lupien hakemi-

sen ja rakentamisen oheisten viitesuunnitelmien ja muiden urakkalaskenta-asiapaperien 

mukaisesti. 

Urakka-aika 

Syyskuu 2018-syyskuu 2019. 

Tarjouksen anto 

Tarjouksen tulee olla rakennuttajalla viimeistään 1.6.2018 klo 12:00. 

Tarjous jätetään sähköisesti Sokopro-projektipankkiin urakkaohjelman ohjeiden mukaisesti.  

 

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on esitettävä Sokopron projektipankkiin 11.5.2018 klo 

12.00 mennessä, vastaukset toimitetaan projektipankkiin lisäkirjeen muodossa viimeistään  

16.5.2018. 

 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Mäntyharjun kunnan puolesta 

 

 

Olli Tirkkonen 

Suomen Controlteam Oy 
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Tarjouspyyntöasiakirjat 

1. Tämä tarjouspyyntö ...................................................................................16.04.2018 

2. Tarjouslomake ............................................................................................ 

3. Urakkaohjelma ...........................................................................................16.04.2018 

4. Turvallisuusasiakirja..................................................................................16.04.2018 

5. Rakennustapaselostus ...............................................................................06.04.2018 

6. Arkkitehtipiirustukset piirustusluettelon mukaisesti ............................06.04.2018 

7. LVIS-rakennustapaselostus .......................................................................16.04.2018 

8. Alustavat pohjatutkimukset ja perustamistapalausunto .......................04.04.2018 

9. Putkijohtokartta .......................................................................................... 

 


