

LISÄKIRJE 2
1 / 2

18.05 2018

Tilaaaja
Mäntyharjun kunta
Asematie 3
52700 Mäntyharju

Hanke
Mäntyharjun kunta, Mäntyharjun paloasema 2018
KVR-urakka

Lisäkirje nro 2

Tarjouspyyntöä täydennetään seuraavilta osin.

Kysymys: Sadeveden liittymispiste?

Vastaus: Katso urakkalaskenta-aineiston putkijohtokartta

Kysymys: Jäteveden liittymispiste?

Vastaus: Katso urakkalaskenta-aineiston putkijohtokartta

Kysymys: Vesijohdon liittymispiste?

Vastaus: Katso urakkalaskenta-aineiston putkijohtokartta

Kysymys: Olemassa olevan vesijohdon ja jätevesilinjan sijoittelu tontilla? (linjat jää rakennuksen alle)

Vastaus: Katso urakkalaskenta-aineiston putkijohtokartta, kuuluu KVR-urakkaan

Kysymys: Rakennustapaselostuksen ja pohjatutkimuksen ristiriitaisuus?

Vastaus: Rakennekerrosten osalta noudatetaan rakennusselostusta. Pohjatutkimukset ja GEO-suunnittelu kuuluu KVR-urakkaan.

Kysymys: Onko 2000 kg:n pistekuormitus tarpeellinen koko auto/pesuhallissa?

Vastaus: Kyllä

Kysymys: Onko mahdollista käyttää muita julkisivuvaihtoehtoja kuin rakennustapaselostuksessa?

Vastaus: Katso urakkaohjelma, on mahdollista.

Kysymys: Kuuluuko sammutusletkujenpesulinjasto/ kaikkine tarvikkeineen tilaajan hankintoihin?

Vastaus: Kuuluu KVR-urakkaan

Kysymys: Organisaation tarkennus

Vastaus: KVR-urakoitsijan tulee urakkatarjouksessa nimetä työmaalle vähintään seuraava organisaatio:

LISÄKIRJE 2
2 / 2

Vaatimuksena on EU:n kielitaitovaatimus C1 Suomen kielessä

- vastuullinen kokoaikainen työnjohtaja
- ~~- työpäällikkö osa-aikainen~~
- ~~- työmaainsinööri osa-aikainen~~
- **työmaa/toimistoinsinööri osa-aikainen**
- KVV/IV-työnjohtaja
- sähkötyönjohtaja

Ystävällisin terveisin

Mäntyharjun kunnan puolesta

Olli Tirkkonen
Suomen Controlteam Oy